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	GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS (QUANDO HOUVER OBRA/REFORMA)
2018
SIMPLES CONFERÊNCIA

	DOCUMENTOS PRELIMINARES

	Item
	Status
	Discriminação

	1
	
	Levantamento Topográfico Planialtimétrico

	2
	
	Sondagens

	3
	
	Levantamento Fotográfico/Relatório Fotográfico

	4
	
	Mapeamento de Danos

	5
	
	Prospecções Arquitetônicas e Arqueológicas

	6
	
	Analises Laboratoriais

	7
	
	Diagnóstico

	8
	
	Memorial Descritivo

	9
	
	Levantamento Arquitetônico

	10
	
	Programa de Necessidades



	PROJETOS

	Item
	Status
	Discriminação

	1
	
	Autorização de Projeto

	2
	
	Projeto Executivo de Arquitetura

	3
	
	Projeto Museográfico



	PROJETOS COMPLEMENTARES

	Item
	Status
	Discriminação

	1
	
	Projeto Executivo Estrutural (fundações e estruturas)

	2
	
	Projeto Executivo Hidrossanitário

	3
	
	Projeto Executivo Elétrico (inclusive Iluminação de Emergência)

	4
	
	Projeto Executivo Telefônico

	5
	
	Projeto Executivo de Lógica

	6
	
	Projeto Executivo de SPDA (Para-raios)

	7
	
	Projeto Executivo de Alarme e CFTV

	8
	
	Projeto Executivo de Iluminação Cênica

	9
	
	Projeto Executivo de Iluminação para Exposição

	10
	
	Projeto Executivo de Cenotécnica

	11
	
	Projeto Executivo de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico

	12
	
	Projeto Executivo de Climatização e Conforto Ambiental



	PROJETOS COMPLEMENTARES

	Item
	Status
	Discriminação

	13
	
	Projeto Executivo de Acústica

	14
	
	Projeto Executivo de Sonorização

	15
	
	Projeto Executivo de Comunicação Visual/Sinalização/Tatil

	16
	
	Projeto Executivo de Paisagismo e Urbanização

	17
	
	Caderno de Detalhes

	18
	
	Caderno de Especificações

	19
	
	Memorial Descritivo (Arquitetônico e Complementares)

	20
	
	Planilha Orçamentária (com informação no rodapé, prestada pelo engenheiro que elaborou a planilha, de que os preços apresentados foram obtidos através da tabela IOPES/ITUFES), (Planilha de Quantitativo de Materiais, Memória de Cálculo, Composição de Custos, Cronograma Físico-Financeiro da Obra e Cotações de Preços de Mercado)



	OUTROS DOCUMENTOS

	Item
	Status
	Discriminação

	1
	RRT dos Responsáveis Técnicos pela elaboração: (Documento original ou cópia autenticada)

	1.1
	
	Projeto Executivo de Arquitetura

	1.2
	
	Projeto de Comunicação Visual e Paisagismo

	2
	ART do Responsável Técnico pela elaboração de cada Projeto Complementar (Documento original ou cópia autenticada)

	2.1
	
	Projeto Executivo Estrutural (fundações e estruturas)

	2.2
	
	Projeto Executivo Hidrossanitário

	2.3
	
	Projeto Executivo Elétrico (inclusive Iluminação de Emergência)

	2.4
	
	Projeto Executivo Telefônico

	2.5
	
	Projeto Executivo de Lógica

	2.6
	
	Projeto Executivo de SPDA (Para-raios)

	2.7
	
	Projeto Executivo de Alarme e CFTV

	2.8
	
	Projeto Executivo de Iluminação Cênica

	2.9
	
	Projeto Executivo de Iluminação para Exposição

	2.10
	
	Projeto Executivo de Cenotécnica

	2.11
	
	Projeto Executivo de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico

	2.12
	
	Projeto Executivo de Climatização e Conforto Ambiental

	2.13
	
	Projeto Executivo de Acústica

	2.14
	
	Projeto Executivo de Sonorização

	2.15
	
	Projeto Executivo de Comunicação Visual/Sinalização/Tatil

	2.16
	
	Projeto Executivo de Paisagismo e Urbanização

	3
	
	ART do Responsável Técnico pela elaboração da Planilha Orçamentária

	4
	
	Declaração de Posse e Uso do Imóvel

	5
	
	Certidão de Registro do Imóvel (emitida por Cartório competente) cópia autenticada em Cartório ou apresentação de documento original para autenticação na Secult/ES).

	6
	
	Resolução de Tombamento (quando houver)



	· As pranchas dos projetos deverão ser apresentadas dobradas e em ordem numérica, devidamente carimbadas, assinadas e aprovadas junto com toda a documentação necessária à Celebração de Termo de Convênio e postadas no SIGA.



Encaminhar toda a documentação ao  Protocolo da Secult/ES, em no mínimo 60 dias antes da data de inicio da execução.
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Status: 1) Atendido; 2) Pendente e 3) Inaplicável
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